Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica
Computo Metrico Estimativo **Quadro Economico**

Il Progettista S.I.O. Ing. Pier Paolo Galli Il Consulente informatico del Direttore Generale Dott. Pasquale Indizio		
	Il RUP	
Data: 27 Marzo 2020	Revisione: 1.0	

Sommario

1 Premessa. 3
2 Computo Metrico Estimativo. 4
3 Quadro Economico. 5

1 Premessa.

Si riportano:

- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico di Progetto

2 Computo Metrico Estimativo.

#	Tipologia	Descrizione	UdM	QtY	CU	Totale	IVA	Totale
Interventi Infrastrutturali								
1.01	Videsorveglianza	Adeguamento impianto di videorveglianza - Potenza	N.ro	1	€ 200.000,00	**€ 200.000,00**	22%	**€ 244.000,00**
1.02	Videsorveglianza	Adeguamento impianto di videorveglianza - Villa D'Agri	N.ro	1	€ 75.000,00	**€ 75.000,00**	22%	**€ 91.500,00**
1.03	Videsorveglianza	Adeguamento impianto di videorveglianza - Pescopagano	N.ro	1	€ 75.000,00	**€ 75.000,00**	22%	**€ 91.500,00**
1.04	Videsorveglianza	Adeguamento impianto di videorveglianza - Melfi	N.ro	1	€ 75.000,00	**€ 75.000,00**	22%	**€ 91.500,00**
1.05	Videsorveglianza	Adeguamento impianto di videorveglianza - Lagonegro	N.ro	1	€ 75.000,00	**€ 75.000,00**	22%	**€ 91.500,00**
1.06	Copertura Lorawan	Copertura Lorawan per servizi IOT sulle 5 sedi	N.ro	5	€ 30.000,00	**€ 150.000,00**	22%	**€ 183.000,00**
1.07	IOT	Strumentazione IOT per monitoraggio impianti e spazi	N.ro	5	€ 45.000,00	**€ 225.000,00**	22%	**€ 274.500,00**
1.08	WiFi	Potenziamento copertura WiFi sulle sedi	N.ro	5	€ 30.000,00	**€ 150.000,00**	22%	**€ 183.000,00**
1.09	Infrastruttura	Ptenziamento infrastruttura tecnologica centrale e periferica	N.ro	1	€ 200.000,00	**€ 200.000,00**	22%	**€ 244.000,00**
1.10	Centrale Operativa	Realizzazione Centrale Operativa	N.ro	1	€ 300.000,00	**€ 300.000,00**	22%	**€ 366.000,00**
					Totale attuale	**€ 1.525.000,00**		**€ 1.860.500,00**
Interventi immateriali e centralizzati								
2.01	Centrale Operativa	Piattaforma di monitoraggio della sicurezza e controllo degli accessi	N.ro	1	€ 300.000,00	**€ 300.000,00**	22%	**€ 366.000,00**
2.02	Centrale Operativa	Analisi e servizio di personalizzazione e implementazione delle politiche di gestione allarmi	N.ro	1	€ 350.000,00	**€ 350.000,00**	22%	**€ 427.000,00**
2.03	Centrale Operativa	Piattaforma di monitoraggio e gestione degli impianti e pianificazione della manutenzione	N.ro	1	€ 150.000,00	**€ 150.000,00**	22%	**€ 183.000,00**
2.03	Centrale Operativa	Servizi di rilevamento e poolazione della piattaforma di gestione	N.ro	1	€ 350.000,00	**€ 350.000,00**	22%	**€ 427.000,00**
2.04	Area Applicativa	Sistema di iinformazione al pubblico	N.ro	1	€ 200.000,00	**€ 200.000,00**	22%	**€ 244.000,00**
2.05	Area Applicativa	Sistema di interoperabilità tra personale medico su sedi remote	N.ro	1	€ 200.000,00	**€ 200.000,00**	22%	**€ 244.000,00**
2.06	Area Applicativa	Adeguamento Portale Multicanale per i Servizi Agli utenti (App)	N.ro	1	€ 250.000,00	**€ 250.000,00**	22%	**€ 305.000,00**
2.07	Area Applicativa	Ineroperabilità con Sistema Informativo Regionale	N.ro	1	€ 250.000,00	**€ 250.000,00**	22%	**€ 305.000,00**
2.08	Area Applicativa	Servizi di addestramento e supporto all'avviamento	N.ro	1	€ 500.000,00	**€ 500.000,00**	22%	**€ 610.000,00**
					Totale attuale	**€ 2.550.000,00**		**€ 3.111.000,00**
Totale Progetto						**€ 4.075.000,00**		**€ 4.971.500,00**

3 Quadro Economico.

#	Descrizione	Totale	
A	Personale adibito ad attività di Consulenza specialistica, tutoraggio, ecc.	€	365.000,00
A.1	*Personale dipendente*	*€*	*75.000,00*
A.2	*Personale esterno/consulenti (Progettazione Esecutiva)*	*€*	*150.000,00*
A.3	*Personale esterno/consulenti (Direzione Lavori)*	*€*	*140.000,00*
B	Trasferte e missioni per il personale e i consulenti	€	-
C	Costi di organizzazione e/o partecipazione a convegni, seminari, workshop, fiere, eventi, ecc.	€	30.000,00
D	Altre consulenze	€	150.000,00
E	Materiale per lo svolgimento delle attività e attrezzature	€	-
F	Locazioni	€	-
G	Opere edili ed infrastrutture	€	-
H	Beni immobili	€	-
I	Impianti ed attrezzature produttive e/o tecnologiche	€	4.075.000,00
L	Spese per la preparazione e la gestione dell'operazione	€	-
M	IVA, oneri ed altre imposte e tasse	€	960.300,00
M.1	*IVA su forniture (I)*	*€*	*896.500,00*
M.2	*IVA su spese tecniche (A.2 Progettazione)*	*€*	*33.000,00*
M.3	*IVA su spese tecniche (A.3 Direzione Lavori)*	*€*	*30.800,00*
N	Imprevisti (per gli interventi materiali)	€	-
O	Servizi complessi	€	-
P	Costi per elaborazioni dati	€	-
Q	Pubblicazioni	€	30.000,00
R	Pagamento tasse di deposito o mantenimento (per brevetti)	€	-
S	Materiale di consumo	€	-
	TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO	**€**	**5.610.300,00**